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b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 5.4 abaixo, até 15 dias após o

recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/93.

4.3 - O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da licitante

vencedora, dos desenhos "AS BUILT", se houver necessidade e a critério do Setor de Engenharia da

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, definitivamente aprovados pela Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, desde que o agente fiscalizador do contrato tenha aprovado a

completa adequação do objeto aos termos contratuais.

4.4 - O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja pendências a

solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela licitante

vencedora, da Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certidão

Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do 155, especificas da obra, bem como o Certificado

de Regularidade de Situação perante o FGTS.

4.5 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, por meio do Agente Fiscalizador,

sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua

su bstituição/correçã o.

b) na hipótese de substituição/correção, a Licitante vencedora deverá fazê-lo em conformidade com a

indicação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, no prazo máximo de 10 (dez) dias da

notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a Secretaria de Desenvolvimento

Urbano e Infraestrutura;

c) se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;

d) na hipótese de complementação, a Licitante vencedora deverá fazê-Ia em conformidade com a

indicação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados;

5 - REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO, MEDiÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - A contratação será efetivada segundo o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme

Planilha Orçamentária de Preenchimento apresentada pela licitante em SUd Proposta Comercial.

5.2 - Os serviços realizar-se-ão conforme o plano de trabalho a ser apresentado pela licitante vencedora

em sua proposta comercial.

5.3 - O pagamento será realizado, de acordo com as medições, com base nos serviços efetivamente

executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro apresentado pela licitante

vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pela

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, por meio do agente fiscalizador do contrato,

desde que acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes ao serviço

prestado por meio das:
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• Cópia da GFIP;

• Conectividade da GFIP (protocolo de envio),

• Cópia do nQ CEI (Cadastro Específico do INSS;

• Cópia ART de Execução e Responsáveis Técnicos;

• Cópia ART de Fiscalização;

• Cópia Folha de Pagamento, relativa aos empregados envolvidos na obra, referente ao periodo de

medição;

• Cópia Pagamento GPS dos empregados envolvidos na obra - Mês Anterior ao da Medição;

• Cópia Pagamento FGTS dos empregados envolvidos na obra - Mês Anterior ao da Medição;

• Boletim de Medição com memorial de cálculo e quantitativos, devidamente assinada pelo secretário

ou ordenador de despesas; engenheiro responsável pela fiscalização e pelo engenheiro da

empresa prestadora do serviço;

• Diário de Obras, específicando as datas conforme o período de medição, preenchidos de acordo

com os serviços executados e assinado pelo engenheiro da empresa e pelo engenheiro do

município, responsável pela vistoria; Relatório Fotográfico, acompanhado de comentário por foto

e Plantas dos serviços executados.

I) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas

(pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo,

II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União (PGFN),

com abrangêncía inclusive as contribuições socíais,

III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Económica Federal,

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,

V) CND emitida pelo município domiciliado, e,

VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei W. 12.440/2012.

5.4 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das condições

de habilitação e qualificação exigidas neste termo.

5.5 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objetoJu se o mesmo não estiver de

acordo com as específicações deste instrumento.

5.6 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até

sua execução regular.

5.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços.

5.8 - Para o 155QN, este deverá ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicação do valor a ser retido e a
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legislação municipal vigente que regulamenta referida tributação.

5.9 - Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade do tomador, é

dever da licitante vencedora apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em tempo hábil para que se proceda à

retenção e recolhimento do referido imposto, cabendo à licitante vencedora arcar com eventuais despesas

de mora a que der causa, nos termos deste item.

5.10 - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, por intermédio do seu agente fiscalizador

ou substituto legal, terá prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,

para proceder ao aceite, providenciando a remessa desses documentos, devidamente atestados. ao Centro

de Finanças e Contabilidade.

5.12 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os documentos exigidos com a

apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente foram entregue.> pela licitante vencedora, antes

de encaminhá-los ao Centro de Finanças e Contabilidade para processamento.

5.12 - A previsão de desembolso proposto é a constante do Cronograma Fisico-Financeiro Orientativo,

podendo ser alterado de acordo com o Plano de Trabalho a ser apresentado pela licitante vencedora em

sua proposta comercial.

5.13 < Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de

reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela

internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6 - DO REAJUSTE E DO REEQUILíBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO:

6.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação

das propostas.

6.1.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o indice económico INCC

-Indice nacional da Construção Civil, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto, exclusivamente para

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.1.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dós

efeitos financeiros do último reajuste.

6.1.3 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.

6.1.4 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
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6.1.5 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigor.

6.1.6 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.1.7 - O reajuste será realizado por apostilamento.

6.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências íncalculáveis,

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou

fato do príncipe, configurando área económíca extraordinária e extracontratual, poderá, mediante

procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da

Admínístração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio

económico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada

e consolidada.

6.2.1 - Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos

componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analísada pelo

CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.

7 - DAS CONDICÕES DE EXECUÇÃO:

7.1 - Não será aceito objeto que esteja em desacordo com as especificações constantes do presente

Termo de Referência, devendo o fornecedor providenciar sua troca sem qualquer ónus para o Órgão

Contratante, sujeitando-se ainda as sanções previstas.

7.2 - A Contratada deverá garantir a qualidade e segurança de todos os serviços fornecidos, com vista a

evitar qualquer acidente ou sinistro.

7.3 - A Contratada deverá observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos,

ferramentas e utensílios, objetivando a segurança do pessoal e material no local de execução dos serviços.

7.4 - A Contratada deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou

municipal, as normas de segurança da contratante.

7.5 - Os empregados da Contratada deverão apresentar-se devidamente uniformizados, portando EPI

(quando for o caso) e crachá de identificação.

8 - DO CONTROLE DA EXECUCÃO:

8.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto e de tudo dar ciência à Administração, de
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acordo com o estabelecido no art 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado e designado para este

fim pela contratante, quando da lavratura do instrumento contratual.

8.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,

vicios redibitórios, ou emprego de materiai inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,

não implica em corresponsabilidade dos órgãos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o

art 70, da Lei 8.666/1993.

8.3 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual deverá

atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execução para fins de pagamento.

8.4 - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de

acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do serviço eventualmente fora

de especificação.

9 - DA GESTÃO DO CONTRATO:

9.1 - A gestão do contrato será exercida por servidor especialmente designado para este fim pela

contratante, de acordo com o estabelecido no art 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado

quando da lavratura do instrumento contratual através de Portaria especifica.

10-- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

10.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço, após

emissão de empenho.

10.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações

decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações

posteriores.

10.3 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em

decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

10.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

10.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo.

10.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

10.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a

execução do objeto contratual.

10.8 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA.

10.9 - Recusar os serviços que não apresentarem condições de serem utilizados.

10.10 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper

imediatamente a execução se for o caso.
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10.12 - Indicar na Ordem de Serviço o local em que deverá ser realizada sua execução.

11- DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1 - Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

11.2 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo.

11.3 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas

ao estabelecido no 912, do ar!. 65, da Lei Federal n2 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

11.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da

sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo Ser arguido para efeito de exclusão ou

redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a

execução contratual.

11.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a

execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos

sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e

especificas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução

contratual.

11.6 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão

respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou

em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo Órgão Contratante,

contado da sua notificação.

11.8 - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, reóponsabilizando-se pelo periodo

oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo minimo exigido pela Administração.

11.9 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.10 - Manter-se, durante todo o periodo de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto aceito pela

Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por escrito, à

Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone contato.

11.12 - Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

11.12 - Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo.

11.13 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990), ficando a Contratante

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
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11.14 - A contratada poderá subcontratar o serviço em até 30% da obra, desde que seja previamente

autorizado pela Secretaria responsável.

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

12.1. O contrato terá o prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores.

13. DOTACÃO ORCAMENTÁRIA:

13.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos próprios, sob a dotação

orçamentária: 0701.15.451.0017.1.022.e elemento de despesas sob o nQ: 4.4.90.51.00, Fonte de Recurso:

1001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS.

14. VALOR ESTIMADO:

14.1. O valor estimado da Presente licitação é de R$ 712.866,42 (Setecentos e Doze Mil, oitocentos e

Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos).

15 - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:

15.1 - Consoante o art. 45, da lei 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação

do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente, como

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

16. DOS ANEXOS A ESTE TERMO:

Integra o presente Instrumento, o Relatório Técnico e Caderno de Custos.
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Empresa:

IC Projetos e Construções Eireli - EPP

Endereço:

Rua Antõnio Pereira de Matos, n' 04 - Bairro Edmilson Correia - Quixeramobim- Ce

Contato:

Fone: 88 2149 01921 e-mail: icprojetosce@hotmail.com

Eng' Responsável:

Eng.' Flavio Soares Nunes - Empresa IC Projetos e Construções Eireli.

��h��
ICPROJETOS E CONSTRUÇOES EIR£LI

FUlvio Soar.. __

ENGENHEIRO CML .MP 2007963\59

CRfA/C£:m5

Contato:

Celular: 889924939271 e-mail: flaviosoares151@hotmail.com

Arquiteto Responsável:

Arq. José Vílmar Inácio Botão Filho - Empresa IC Projetos e Construções Eireli.

Contato:

Celular: 88 99907 91781 e-mail: icprojetosce@hotmail.com

Apoio Técnico

Tec. Edificações Daniel Almeida Pessoa

Contato:

Celular: 8899925 1120 1 e-mail: danielpessoa.dap@gmail.com
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Este trabalho se propõe a descrever adequadamente os Projatos de pavimantação em padra tosca sem rejuntamento em diversas

ruas na seda e no Distrito de Encantado do Municlpio de Quixeramobim-CE, fornecendo intonnações importantes do material de

fabricação, cálculos, aplicação, funcionamento, e etc.

\��f.õ-o<
ç," . (/�

Nesta ETAPA sera executada a pavimentação nas seguintes ruas: ! ;.; . '�

o Rua Projetada 01, Distrito da Encantado, rom extansllo de 263,00 metros e largura de 8,00 metros. i,�...;!���:.
o Rua Afonso Ismael de santana, bairro Jaime Lopes, com extensllo da 83,00 metros e largura de 8,00 metros. \.. .;.;:'7:::,-/

o Rua Francisco Chagas Ricardo, bairro Jaime Lopes, com extansllo da 80,00 metros e largura da 7,00 metros.

o Rua Aioisio Mota Saraiva, bairro Edmilson Correia de Vasconcelos, com extensão de 222,00 metros e largura de 7,00

metros.

o Rua Luis Lourenço, bairro Edmilson Correia de Vasconcelos, com extensllo de 137,00 metros e largura de 7,00 metros.

o Rua das Gardênias, bairro da Pompeia, com extensllo de 289,00 metros e largura de 7,00 metros.

o Rua Projetada 01. bairro da Pompeia(proximo ao Oasis Motel), com extensão de 193,00 metros e largura de 7,00 metros.

o Trav. João Lucia do Carmo, bairro da Silviano Cartos(Próximo a ETE do SME), com extensllo de 164,00 metros e largura

de 7,00 metros.

o Trav. Dom Hélio Campos, bairro Jose Aurélio Cãmara(que da acesso a Via Paisaglstica), com extensão de 66,00 metros

e largura de 7,00 metros.

o Rua Paulo Ribeiro, bairro Jose Aurélio Câmara(próximo a Funerâria Anjo da Guarda), com extensllo de 150,00 metros e

largura de 7,00 metros.

o Rua de Acesso ao Conj. Habitacional(Monte Flor), bairro Salviano Carlos, com extensão da 196,00 metros e largura de

7,00 metros.

o relatório tem como finalidades:

o Apresentar soluções económicas e viaveis para o problema ao nivel de projeto executivo;

o Fornecer estimativas das quantidades dos serviços e custos das obras definidas para o Projeto da referida area;

o Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seções e detalhes), memorial de cálculo e especificações técnicas.

O presente relatório foi elaborado de acordo com as normas e diretrizes da ABNT - Associação brasileira de normas TéCnicas.

EStrutura do Projeto

Este projeto é composto por três volumes contendo:

Volume I Relatório TéCnico, Memorial Descritivo, Memorial de Câlculo, Especificações TéCnicas, Anexos.

Volume II: Caderno de Custos.

Volume III: Peças Graficas.

����
;C PROJETOS E C0H5TRUÇÓfS ERIJ

Flávio Soam .....
'NGEHIf£JROCML '__159

CRua: 4165
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Estudos Topográficos

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as instruções de serviços para estudo topográfico para implantação e

pavimentação de Rodovias contidas no manual de serviços para Estudo e Projetos Rodoviários do DER.

Foi utilizado um GPS de alta precisão para levantamento planialtimétrico das seções das vias e o software licenciado Autodesk Civil

3D 2016 para processamento e edição da topografia.

Os estudos topográficos foram desenvolvidos basicamente a partir da execução das seguintes atividades:

• Locação dos Eixos da Ruas objeto de intervenção;

• Seções Transversais;

• Amarrações de Eixo; e,

• Levantamentos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente e etc;

Levantamento Geolécnicos

A prática da Pavimentação em Pedra tosca á usual e consagrada no municipio, portanto não se fez necessária a realização de

ensaios de capacidade de carga, tendo em vista que o solo das diversas ruas apresenta boas condições para a execução desse

tipo de intervenção, uma vez que apresenta-se bastante compactado em função do tráfego continuo ao longo do tempo.

A pavimentação em pedra tosca se dará apenas sobre estrada carroçável já nivelada, portanto não se fez necessária a realização

de ensaios de capacidade de carga.

Estudos Hidrológicos

Os estudos hidrológicos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço do DER e nonmas da ABNT.

Este estudo abrangeu as seguintes etapas:

• Detenminação das caracteristicas das bacias hidrográficas;

• Elaboração de cálculos, a partir dos dados obtidos e das determinações feitas, para conhecimento das condições em que

se verificam o escoamento superficial.

A finalidade da orientação adotada no estudo é obter os elementos de natureza hidrológica que penmitam:

• Dimensionamento hidráulico das pequenas obras de drenagem a serem construidas.

Intensidade da Chuva

O conhecimento das intensidades das precipitações, para diversas durações de chuva e parlodo de retorno, é fundamental para

dimensionamento de sistemas de drenagem urbana.

A equação para o cálculo da Intensidade de Chuva foi extraida Da publicação do relatório Projeto Sertanejo 1978, relativa á região

para o Sertão Oriental Nordestino.

Onde:

i = Intensidade de chuva em mm/h;

tc = Tempo de concentração (min); e,

10
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Tempo de Reco"6ncia

Foram adotados os seguintes tempos de recorrência para verificação e dimensionamento das obras:

- Obras de drenagem superficial: Tr = 05 anos

- Obras de arte correntes: Tr = 10 anos, como canal

Tr = 25 anos, como orificio

T = Tempo de recorrência em anos.

Tempo de Concentração

O Tempo de Concentração ê o intervalo de tempo da duração da chuva necessário para que toda a bacia hidrográfica passe a

contribuir para a vazão na seção de drenagem. Seria também o tempo de percurso, até a seção de drenagem, de uma porção caida

no ponto mais distante da bacia.

A Intensidade de chuva (I) para cada bacia foi obtida considerando a duração da chuva iguai ao Tempo de Concentração (Tc) da

bacia. Como parãmetro de dimensionamento utilizamos um tempo de concentração minimo de 15 minutos.

Os tempos de concentração (Tc) foram caiculados usando-se a expressão proposta pelo "Califórnia Highways and Public Roads":

Onde:

Tc = tempo de concentração, em minuto;

L = comprimento de linha de fundo (Taivegue), em Km;

H = Diferença de nlvel, em metro.

Vazões de Projeto

O cálcuio das vazões das bacias foi realizado considerando a área de contribuição, conforme segue:

� Pequenas bacias - áreas de contribuição inferiores a 10,0 km' e correspondem em geral ás obras de drenagem superficial

como sarjetas, banquetas, descidas d'água e bueiros tubulares, cujas vazões são calculadas pelo Método Racional, com a

fórmula:

Onde:

Q = vazão de projeto (m3is)

I = intensidade de precipitação (mmlh), para uma duração igual ao tempo de concentração.

A = área da bacia (km')

C = coeficiente adimensional de deflúvio ou escoamento superficial (coeficiente de "RUN-OFF"), cujos valores estão

representados nos Quadro 01 e 02.

Quadro 01 (Áreas Rurais)

Tipos de Superficie Coeficientes "C", de "RUN-OFF"

Revestimento asfáltico 0,8 - 0,9

7�11
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Coeficientes "C", de "RUN.OFF"

0,75 a 0,95

0,65 a O,BO

0,40 a 0,60

0,20 a 0,90

0,50 a 0,70

0,10 a 0,40

0,10 a 0,30

0,20 a 0,40

0,70 a 0,95

Terra compactada

Solo natural

Solo com cobertura vegetal

Quadro 02 (Áreas Urbanas)

Tipos de Superfieie

Pavimentos de concreto de cimento Portland ou concreto betuminoso

Pavimentos de macadame betuminoso

Acostamentos ou revestimentos primários

Solo sem revestimento

Taludes gramados (2:1)

Prados gramados

Áreas florestais

Campos culUvados

Áreas comerciais, zonas de centro da cidade

Zonas moderadamente inclinadas com aproximadamente

50% de área impermeável

Zonas planas com aproximadamente 60% de área impermeável

Zonas planas com aproximadamente 30% de área impermeável

0,4 - 0,6

0,2 - 0,4

0,3 - 0,4

0,60 a 0,70

0,50 a 0,60

0,35 a 0,45

12
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Projeto Geométrico • � \ ;:
0,1

O Projeto Geométrico foi elaborado conforme as Instruções de serviço para Projeto Geométrico do Manual de Se ra /

Estudos e Projetas Rodoviários do DER. Este projeto estabelecerá a caracterização geométrica do sistema viário - E�o P�n&;;�'2.v/
através da determinação dos parâmetros geométricos de seus aiinhamentos, horizontal e vertical e seção transversal-tipo.

Os elementos utiiizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do levantamento topográfico. Estes

dados serviram de base para a elaboração do projeto em planta e perfii, assim como, para a definição das caracteristicas técnicas e

operacionais, tendo-se adotado a seguinte metodologia:

• Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.

• Os aiinhamentos verticais foram posicionados próximos ás cotas do terreno natural buscando minimizar, na medida do

passivei, a movimentação de terras e respeitando as rampas e concordância de curvas verticais mínimas, recomendadas

pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas a drenagem e as concordâncias entre as vias

projetadas. O greide projetado foi lançado adotando uma rampa máxima de 12% e mínima de 0,5%.

Nos desenhos em planta são indicados os elementos das curvas horizontais, as amarrações, os marcos de apoio e as obras de arte

correntes. No perfil longitudinal, estão indicados os elementos bâsicos do greide de pavimentação, quais sejam: rampas,

comprimentos de tangentes e das curvas de concordância e as obras de arte correntes.

Projeto de Pavimentação

Não existe, realmente, um estudo de dimensionamento dos pavimentos em pedra tosca, e as considerações que vamos fazer

baseiam-se principalmente em dados prâticos colhidos da farta experiência existente com esse tipo de pavimento, associada a

alguns conceitos teóricos. Essa associação ê passivei porque, de fato, existem pavimentos já bem antigos (até de mais de um

século), executados com base em conhecimentos essencialmente práticos, e de cujo comportamento nada se pode criticar. No

presente estudo adotou-se a fórmula empirica de PELTIER, para determinação da espessura total do pavimento.

e = 100 + 150(P)' I (Is, + 5)

sendo:

e: espessura total do pavimento, em cm;

P: carga por roda, em t ;

iSp: índice de Suporte de Projeto (CBR) em %

A área a ser pavimentada deverá suportar cargas de veiculas e equipamentos rodoviários leves, considerando-se que se trata de

uma ârea residencial.

Em visita ao terreno, foi constatado um solo de boa qualidade e por isso adotamos um CBR superior a 20%, sem a necessidade da

sub-base.

Consideramos que o subleito apresenta ISCmédio (CBR) " 20% e IG=O. Assim, para a via em questão foi adotada a carga de P =

5,00 t e duas estruturas de pavimento:

• Revestimento em Piso Intertravado; e

• Colchão de areia assente sobre o base.

Em resumo, a estrutura do pavimento, para o primeiro trecho fica definida por:

Camada Tipo Caracteristica Espessura (cm)

14
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Base

Pedra Tosca + Colchão de

Areia

Solo

15,00 cmRevestimento

20,00 cm

Projeto de Drenagem

o Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo de as vias de um sistema de drenagem eficiente, capaz de suportar as

precipitações pluviométricas que caem na região.

As obras de drenagem têm por objetivos:

• Interceptar e captar as águas que chegam e se precipitam nos acessos principais e nas vias de serviços e conduzi-Ias

para local de deságue seguro, resguardando-se a estabilidade dos maciços terrosos;

• Conduzir o fluxo d'água de um lado para outro dos acessos e das vias de serviços, quando interceptado o talvegue, bem

como captar as águas que escoam pelos dispositivos de drenagem superficial;

• Os elementos básicos utilizados para a elaboração do projeto originaram-se dos estudos hidrológicos, topográficos e

geotécnicos, além de observações em campo.

Para alcançar o objetivo proposto, foram adotados os procedimentos metodológicos definidos pelas Nonmas do DNIT, que constitui

referência básica, tanto no que toca ao cálculo hidráulico como na definição das obras tipo.

Não foi necessário nenhuma obra de drenagem a não ser a colocação de Meio fios e sarjetas para conduzirem as águas

superficialmente das ruas em questão.

Sarjetas e Meio-fio

A capacidade teórica de vazão das sarjetas e meio-flo determinada pela fórmula de Manning modificado por IZZARD, ou seja:

Onde:

Q = vazão em m3/s;

Z = inverso da declividade transversal;

i = declividade longitudinal;

y = profundidade da lâmina d'água;

n = coeficiente de rugosidade.

A descarga teórica obtida da expressão anterior foi corrigida

pelo fator F, obtido em função da declividade longitudinal, do

gráfico que segue:
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o cálculo da velocidade nas sarjetas é feito a partir da fórmula de Izzard, associada a equação da continuidade, onde temos:

"._ ..--��.........
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Onde:

n = coeficiente de Manning;

i = declividade da sarjeta.

Z = Inverso da declividade transversal

Q = Vazão na sarjeta.

O tempo de percurso na sa�eta pode ser determinado através da equação:

Onde:

tp = tempo de percurso na sarjeta, em min;

d = comprimento da sarjeta, em m.

vo = velocidade de escoamento em m/s

Para as seç5es das vias do projeto em questão, foi calculada a vazão afluente, a vazão admissivel no final do segmento e a

distãncia de captação para determinar as intervenções cabiveis, considerando um tirante d'água junto a guia de 6cm, para as

declividades de 0,5% a 12,0%.

i

��
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Execução dos Serviços !:'. S Lj 'i;,

O contratado deverá dar inicio aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data d�:_' d1êin •.._._!
Serviço expedida peia Prefeitura Municipal. ..... >"f:':: '>/

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos

neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando

por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, impericia e

omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilãncia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a

responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utílízação de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e

Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos,

canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a

segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Nonmas

São parte integrante deste cademo de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do

contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer

modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a

materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas caracteristicas e qualidades para

emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre

plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere á recepção, transporte,

manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fomecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização

compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes

forem atribuidos.

17
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Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu

trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outro���

deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. i .,:,õ" (�

Assistência Têcnica e Administrativa \. �_�£,l
Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilid "" . � ) .. _. /

- .=., .. - ..

vigentes, a prestar toda assistência têcnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos, '.-'

Despesas Ind/retas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente á mão-de-obra, material, transporte, leis

sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que Incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em atê cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço

pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e

-. Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e

sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas,

máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de

proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato ás vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas clrcunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das

circunstãncias relacionadas com o acidente; e

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA ê a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensilios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registras de água situados no canteiro, a

fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer

espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância

efetuado por número apropriado de homens idóneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente

de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.
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1. SERVIÇ�� PRELIMINARES

1.1. Placa da Obra

Será colocada uma placa alusiva á obra com dimensões (4,00x3,00)m, a placa deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada em

linhas de madeira. A placa deverá estar de acordo com programa de financiamento.

1.2. Raspagem e Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno será efetuada manual, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a

evitar danos a terceiros.

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre

de raizes e tocos de árvore.

Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores ou formações rochosas existentes, salvo as que, por fator condicionante do

projeto arquitetônico, devam ser removidas.

Em qualquer hipótese, nenhuma árvore ou formações rochosas deverá ser removida sem autorização expressa da fiscalização.

o construtor tomará providências no sentido de serem extintos todos os formigueiros e cupinzeiros existentes no terreno.

o expurgo da vegetação e dos detritos resultantes da raspagem e limpeza do terreno será transportado até um aterro sanitário ou

lixão mais próximo do locai da obra.

1.3. Locação da Obra

o terreno deverá ser locado com auxilio de topógrafo para assim evitar falhas na execução e não ocorra diminuição nas seções das

vias previstas em projeto.

2. MOVIMENTO DE TERRA

Serão observadas as seguintes normas para os serviços de Terraplenagem:

• DER-ES-T 01/94 serviços Preliminares

• DER-ES-T 02194 Caminhos de Serviços

• DER-ES-T 04/94 Cortes

• DER-ES-T 05/94 Empréstimos

• DNIT-ES-T 06/94 Aterros com Selos

2.1. Escavação, Carga, Transporte e Descarga de Materiais

o ciclo de Escavação, carga, e Transporte de Materiais deverá ser executado com equipamentos apropriados. O transporte de

Material será feito em caminhões basculantes que levarão o material da jazida ou de cortes ao iocal onde será executado o aterro.

22. Compactação de Aterros

Os solos para os aterros deverão ser em materiais isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas.
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o espalhamento dos materiais depositados na plataforma se fará com Motoniveladora. O espalhamento será feito de mi\ilé qu a "
�.' .-. ,I

camada fique com espessura constante. Não poderão ser confeccionadas camadas com espessuras compactadas superlores<ii',f;'.,:'/

22,Ocm nem inferiores a 15,Ocm.

A compactação do aterro deve ser executada preferencialmente com rolo liso vibratório autopropulsor isoladamente ou em

combinação com rolo vibratório pé-de-cameiro autopropulsor (pata curta). No acabamento deve ser também utilizado o rolo

pneumático. Para atingir-se a faixa do teor de umidade na qual o material será compactado, serão utilizados carros tanques para

umedecimento, motoniveladora e grade de discos para homogeneização da umidade e uma posslvel aeração. A faixa de umidade

para compactação terá como limites (hot - 2,0)% e (hot + 1,0)%. É muito importante uma perfeita homogeneização da umidade

para uma boa compactação.

As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários á segurança dos operários, garantia

das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e telefone. Serão

convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, caso tenham profundidade superior a 1.50m, deverão ser

taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção (cortinas, arrimos ou escoras), será

escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a fiscalização.

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, naquilo que for aplicável, ao código de Fundações e Escavações, bem como

ás normas da ABNT atinentes ao assunto.

3,1. Solo Estabilizado sem Mistura ou com mistura na pista

A execução de BG e SBG sem mistura ou com mistura na pista envolve basicamente as seguintes operações:

Espalhamento do Material

O espaihamento dos materiais depositados na plataforma se fará com motoniveladora. O espalhamento será feito de modo que a

camada fique com espessura constante. Não poderão ser confeccionadas camadas com espessuras compactadas superiores a

22,Ocm nem inferiores a 10,Ocm.

Homogeneização dos Materiais Secos

O material espalhado será homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e motoniveladora. A homogeneização

prosseguirá até que visuaimente não se distinga um material do outro. A pulverização dos materiais é fundamental. Nessa fase

serão retirados blocos de pedra, raizes e outros materiais estranhos.

Umedecimento e Homogeneização da Umidade

Para atingir-se a faixa do teor de umidade na qual o material será compactado, serão utilizados carros tanques para umedecimento,

motoniveladora e grade de discos para homogeneização da umidade e uma posslvel aeração. A faixa de umidade para

compactação terá como limites (hot - x)% e (hot + y)% onde hot, x e y são aquelas indicadas na curva CBR x h. Isso não ocorrendo,

a hot será obtida, juntamente com a Ds,máx - massa especifica aparente seca máxima, sendo a faixas (hot - 2,0)% e (hot + 0,5)%,

ou com x e y encontrados.

É muito tmportante uma perfeita homogeneização da umidade para uma boa compactação. ..p�

Compactação rr .",...
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A compactação deve ser executada preferencialmente com rolo liso vibratório autopropulsor isoladamente ou em combinação com

rolo vibratório pé-de-carneiro autopropulsor (pata curta). No acabamento deve ser também utilizado o rolo pneumático.

Deverá ser elaborada para um mesmo tipo de material uma relação na pista entre o "número de coberturas do rolo versus Grau de

Compactação" para se determinar o número necessário de "coberturas" (passadas num mesmo ponto) para atingir e.:@C-.c.,
. �1\'i..ff.(jOi".

especificado. /,�,(J() '(-::�'\
! ':i: . . )"', .., ...

\ o: s.""--\o-�;�
Acabamento \ . I '-...;;t;

A operação de acabamento será executada com motoniveladora e rolos compactadores usuais, que darão a �nll' -- --:-: //

geométrica longitudinal e transversal da plataforma, de acordo com o Projeto.

Só será permitida a conformação geométrica por corte.

3.2. Material para Sub Base (Conforme Especificação DER-ES.P 03)

Os solos de Comportamento Não Lateritico para emprego em SBG devem apresentar:

• Diãmetro Máximo de 50,8mm (2")

• CBR (DNER-49 com a energia do DNER-ME 129 � B � 26 golpes - Proctor Intermediário, ou outro indicado no Projeto)

;0,20%

• Expansão no CBR:51 ,0%

3.3. Material para Base (Conforme Especificação DER.ES.P 04)

Os solos de Comportamento Não Lateritico - para Base Granular devem apresentar as seguintes condições:

Granulometria enquadrada numa das seguintes faixas granulométricas (DNER-ME 80) - (% passando em peso).

2" 50,8 100 100

1 ' 25,4 75 -90 100 100 100 100

3/8 " 9,5 30-60 40-75 50-85 60 -100

N. '4 4,8 25-55 30-60 35-65 50-85 55 -100 70 -100

N. '10 2,0 15-40 20-45 25-50 40-70 40 -100 55 -100

N. '40 0,42 8-20 15-30 15 - 30 25-45 20-50 30 -70

N. '200" 0,074 2-8 5 -15 5 -15 5-20 6-20 8 - 25

• somente para N:-:; 5xlO' (número de repetições do eixo simples padrão calculado pelo Método de Projeto de

Pavimentos Flexiveis DNERJ66) .

•• % passo Peno N. ' 200:-:; 2/3 (% passo N. '40).

• Abrasão Los Angeles (DNER-ME 35) do material retido na peneira n.' 10:-:; 65%, devendo também o material graúdo

não ter particulas moles nem impurezas nocivas e o material miúdo (passando na peno N.' 10) não conter matéria

orgãnica ou outras impurezas nocivas.

• CBR (DNER-ME 49) com a energia do Proctor Intermediário (DNER-ME 129-método B) ou outra especificada no Projeto.

ê:80% (para N ê:5xI06) .h�
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�60% (para N <5xI06)

• Nos acessos com N � 5xl05 admite-se CBR � 40%

• Expansão no CBR � 0,5% (para quaisquer energia e número N)

3. PAVIM�NTAÇÃO EM VIAS E PASSEIOS

4.1. Pavimentaçao em pedra tosca

4.1.1. Colchão de Areia

Deverá ser executado um colchão de areia grossa na altura minima de 5,00 cm para recebimento dos blocos intertravados sob a

superfície depoís de executado a base das vias. O colchão de Areia será executado simplesmente para assentamento dos blocos e

não deverá ser executado com a função conformar geometricamente nem de elevar o greide da via.

4.1.2. Pedra Tosca sem rejuntamento

Será executada com pedras irregulares de granito de boa quaiidade, sem vestigio de decomposição ou alteração, com dimensões

variando entre 10 a 15cm, que deverão ser cravadas justapostas em um colchão de areia estabilizada granulometricamente, de tal

maneira a não deixar juntas superiores a l,5cm. A espessura mlnima do colchão deverá ser de 15,Ocm de tal forma que a camada

final, colchão de areia + pedra tosca, compactada, fique com 20,Ocm. Não será permitido o assentamento de pedras de modo a se

comportarem como lajes. As pedras fortemente apiloadas com compactador de placa vibratória HP 4 (CHP) até a superficie ficar

firme e terminada de acordo com a declividade, o alinhamento e a seção transversal de projeto, As pedras devem ser quebradas de

maneira tal que o diâmetro da face plana de rolamento, seja em torno de 10cm e altura variada entre 10 e 15cm. As pedras deverão

ser cravadas justaposta de modo a não deixar juntas que comprometam a estabilidade do pavimento. Após o assentamento, será

feita uma compactação mecânica com um minimo de 6(seis) passadas de um rolo liso tandem autopropelido para grandes trechos

e com utilização de um malho para pequenos trechos de recuperação da pavimentação.

• Confinamento:

O confinamento externo é constituido por meio-fio de concreto especificado a seguir.

• Assentamento

A pedra é assentada diretamente sobre a camada de areia previamente rasada, sobre um colchão de regularização constituido de

areias ou pó de brita com espessura média de 15cm. O colchão deve ser aplicado sobre o subleito regularizado.

Os materiais que constituem as juntas são pequenas lascas de pedras, além do próprio material do colchão.

Em vista sua superficie não é totalmente uniforme, e sua permeabilidade facilita na infiltração das águas pluviais, evitando

alagamentos.

• Compactação Inicial

As atividades de compactação são realizadas sobre coichão de areai já regularizado.
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