PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL Nº 327 Rubrica

Prefeitura Municipal de Quixeramobim
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 2507021401-DLE

LOTES / ITENS

N° 01
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE
Quantidade: 1 Valor: 109.203,58

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6708	89.574,48	89.574,48	06/03/2025 17:42:23	CADASTRADA
Fornecedor 4120	90.200,94	90.200,94	07/03/2025 07:38:15	CADASTRADA
Fornecedor 1457	108.110,48	108.110,48	06/03/2025 17:54:03	CADASTRADA
Fornecedor 1673	103.743,40	103.743,40	06/03/2025 09:44:21	CADASTRADA
Fornecedor 3837	89.546,93	89.546,93	05/03/2025 18:49:46	CADASTRADA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 377
Rubrica

LAUDO DE ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTA A DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 2507021401-DLE

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica do preenchimento da Proposta de Preços das Empresas que participantes do certame, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**

EMPRESA: PROJECT ENGENHARIA

VALOR GLOBAL DO PROJETO BÁSICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO
1.	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**	109.203,58
	VALOR GLOBAL	**109.203,58**

VALOR GLOBAL APRESENTADO PELA E EMPRESA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO
1.	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**	89.511,32
	VALOR GLOBAL	**89.511,32**

A empresa não apresentou o Cronograma Físico-Financeiro, conforme o Projeto Básico.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 378
Rubrica

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA, **NÃO ATENDEU** O ITEM 6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS, DO EDITAL

Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Proposta Comercial da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a proposta apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

Quixadá, 10 de março de 2025

LEONARDO NEVES PONTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 51.143 D

JOSÉ PATRICIO FARIAS BARBOSA
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 41.272 D

FLÁVIO SOARES NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 324.765-CE

PMO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 379
Rubrica

LAUDO DE ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTA A DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 2507021401-DLE

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica do preenchimento da Proposta de Preços das Empresas que participantes do certame, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**

EMPRESA: PROJECT ENGENHARIA

VALOR GLOBAL DO PROJETO BÁSICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO
1.	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**	109.203,58
	VALOR GLOBAL	**109.203,58**

VALOR GLOBAL APRESENTADO PELA E EMPRESA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO
1.	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**	89.511,32
	VALOR GLOBAL	**89.511,32**

LEONARDO NEVES PONTE:36995312368
Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES PONTE:36995312368

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 380
Rubrica

A empresa apresentou o Cronograma Físico-Financeiro de execução e desembolso de 45 dias, em desconformidade com o Projeto Básico.

- Art. 6º, §1º, inciso XI da Lei nº 14.133/2021: Define que o projeto básico é um elemento essencial para o processo licitatório, e que o cronograma financeiro deve ser compatível com o projeto.
- Art. 65, §1º da Lei nº 14.133/2021: Fala sobre a necessidade de cumprir as condições e exigências do edital e do projeto básico durante a execução do contrato.

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA, **NÃO ATENDEU** O ITEM 6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS, DO EDITAL

Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Proposta Comercial da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a proposta apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

Quixadá, 17 de março de 2025

LEONARDO NEVES PONTE:36995312368
Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES PONTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 51.143 D

José Patrício Farias Barbosa

JOSÉ PATRICIO FARIAS BARBOSA
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 41.272 D

FLÁVIO SOARES NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 324.765-CE

APLA EMPREENDIMENTOS

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 381
Rubrica

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2507021401-DLE

DADOS DO PROPONENTE
Razão Social: **APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **Rua Agronomando Rangel Nº 560, andar 1 sala 102, Centro**
CNPJ: **24.614.233/0001-42**
Fone: **(88) 99921-2223**
E-mail: **aplaempreedimentos@gmail.com**
Banco: **237- Bradesco, Agência: 678-4 Conta corrente: 12563-6**
Representante Legal: **Alex Sandro Lima**
CPF Nº: **671.285.483-00**

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços em referência processo acima citado, cujo objeto é o(a) **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**, tudo conforme especificações constantes no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital, parte integrante deste processo, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	*REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE*	SERV.	1	R$108.110,48	R$108.110,48
VALOR GLOBAL					R$108.110,48

Valor Global da Proposta: **R$ 108.110,48 (Cento e Oito Mil, Cento e Dez reais e Quarenta e Oito centavos).**

Prazo de execução dos serviços: Conforme o Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas,O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços licitado, inclusive a margem de lucro, e que estão em conformidade com o Projeto Básico, Memorial descritivo dos Serviços, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.

Quixeramobim – CE, 20 de Março de 2025

Alex Sandro Lima
Assinado de forma digital por Alex Sandro Lima
Dados: 2025.03.20 11:13:41 -03'00'

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
CNPJ nº 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG nº 2006097072975 SSP – CE
CPF nº 671.285.483-00

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:15:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
CNPJ nº 24.614.233/0001-42
Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA – CE nº 55098
RG nº 200501902364 SSP – CE
CPF nº. 039.870.673-57

APLA EMPREENDIMENTOS

PMO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 382
Rubrica

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 — BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

1	FACHADA	R$ 10.291,12	12,03
2	BILHETERIA	R$ 8.320,49	9,73
3	ARQUIBANCADA	R$ 21.804,39	25,49
4	VESTIARIOS	R$ 15.481,25	18,10
5	SAIDA DE EMERGÊNCIA	R$ 9.604,92	11,23
6	BANCO RESERVA	R$ 3.470,40	4,06
7	W.C MASC./FEMININO	R$ 3.644,04	4,26
8	SALA ANTI-DOPING + AMBULATORIO	R$ 3.221,48	3,77
9	SALA COMISSÃO TECNICA	R$ 5.042,20	5,89
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 4.670,46	5,46
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 22.559,73	0,00
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 22.559,73	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 85.550,75	
	VALOR TOTAL:	R$ 108.110,48	

Cento e Oito Mil Cento e Dez reais e Quarenta e Oito centavos

CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 / CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE

Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.03.20 11:17:36 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

APLA EMPREENDIMENTOS

PMO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 383
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	FACHADA						R$ 10.291,12
1.1	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	298,00	R$ 27,53	R$ 8.203,94
1.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	28,00	R$ 63,40	R$ 1.775,20
1.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	19,00	R$ 16,42	R$ 311,98
2	BILHETERIA						R$ 8.320,49
2.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R$ 261,51	R$ 1.046,04
2.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	27,00	R$ 62,33	R$ 1.682,91
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,70	R$ 54,09	R$ 146,04
2.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	9,00	R$ 26,71	R$ 240,39
2.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	9,00	R$ 52,40	R$ 471,60
2.6	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	9,00	R$ 132,95	R$ 1.196,55
2.7	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	9,00	R$ 106,42	R$ 957,78
2.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	54,00	R$ 38,95	R$ 2.103,30
2.9	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,26	R$ 377,68	R$ 475,88
3	ARQUIBANCADA						R$ 21.804,39
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	112,00	R$ 62,33	R$ 6.980,96
3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	179,20	R$ 38,95	R$ 6.979,84
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,80	R$ 106,01	R$ 1.780,97
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	28,00	R$ 54,09	R$ 1.514,52
3.5	C1910	PINTURA P/PISO Á BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	179,20	R$ 25,38	R$ 4.548,10
4	VESTIARIOS						R$ 15.481,25
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	60,00	R$ 51,02	R$ 3.061,20
4.2	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	SEINFRA	M2	12,00	R$ 9,62	R$ 115,44
4.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	17,00	R$ 173,50	R$ 2.949,50
4.4	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	320,00	R$ 11,37	R$ 3.638,40
4.5	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	40,00	R$ 38,95	R$ 1.558,00
4.6	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	1,20	R$ 179,24	R$ 215,09
4.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	2,94	R$ 62,33	R$ 183,25
4.8	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R$ 261,51	R$ 2.092,08
4.9	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	5,00	R$ 9,40	R$ 47,00
4.10	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	5,00	R$ 8,78	R$ 43,90
4.11	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	R$ 177,64	R$ 177,64
4.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R$ 253,97	R$ 1.269,85
4.13	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	R$ 12,99	R$ 129,90
5	SAIDA DE EMERGÊNCIA						R$ 9.604,92
5.1	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	20,28	R$ 12,76	R$ 258,77
5.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	40,00	R$ 26,71	R$ 1.068,40
5.3	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	40,00	R$ 52,40	R$ 2.096,00
5.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	30,00	R$ 62,33	R$ 1.869,90
5.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,50	R$ 62,63	R$ 93,95
5.6	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	10,00	R$ 377,68	R$ 3.776,80
5.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,00	R$ 44,11	R$ 441,10
6	BANCO RESERVA						R$ 3.470,40
6.1	C1318	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	4,00	R$ 228,31	R$ 913,24
6.2	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	4,00	R$ 127,64	R$ 510,56
6.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	180,00	R$ 11,37	R$ 2.046,60
7	W.C MASC./FEMININO						R$ 3.644,04
7.1	C3542	PORTA TIPO FICHA (0.60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	R$ 445,28	R$ 890,56
7.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R$ 151,44	R$ 302,88
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	R$ 24,39	R$ 122,93
7.4	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	5,50	R$ 38,95	R$ 214,23

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE

Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.03.20 11:17:36 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

APLA EMPREENDIMENTOS

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL Nº 384 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

7.5	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,00	R$ 27,53	R$ 825,90
7.6	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	4,00	R$ 193,79	R$ 775,16
7.7	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	1,04	R$ 492,67	R$ 512,38
8	**SALA ANTI-DOPING + AMBULATORIO**						**R$ 3.221,48**
8.1	C4495	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,95	R$ 117,42	R$ 1.520,59
8.2	C3540	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R$ 463,26	R$ 463,26
8.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R$ 151,44	R$ 151,44
8.4	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	1,89	R$ 443,12	R$ 837,50
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R$ 24,39	R$ 81,95
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,78	R$ 44,11	R$ 166,74
9	**SALA COMISSÃO TECNICA**						**R$ 5.042,20**
9.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	11,34	R$ 34,94	R$ 396,22
9.2	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	SEINFRA	M2	11,34	R$ 293,23	R$ 3.325,23
9.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	11,34	R$ 38,95	R$ 441,69
9.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,00	R$ 20,93	R$ 879,06
10	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 4.670,46**
10.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	18,00	R$ 28,37	R$ 510,66
10.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,00	R$ 23,65	R$ 283,80
10.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	300,00	R$ 12,92	R$ 3.876,00
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 22.559,73**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 85.550,75**
						VALOR TOTAL:	**R$ 108.110,48**

Cento e Oito Mil Cento e Dez reais e Quarenta e Oito centavos

CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 / CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorv80@outlook.com Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.03.20 11:17:36 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

APLA EMPREENDIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	FACHADA	R$ 10.291,12	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 5.145,56	R$ 5.145,56		**R$ 10.291,12**
2	BILHETERIA	R$ 8.320,49	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 4.160,25	R$ 4.160,24		**R$ 8.320,49**
3	ARQUIBANCADA	R$ 21.804,39	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 10.902,20	R$ 10.902,19		**R$ 21.804,39**
4	VESTIARIOS	R$ 15.481,25	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 7.740,63	R$ 7.740,62		**R$ 15.481,25**
5	SAIDA DE EMERGÊNCIA	R$ 9.604,92	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 4.802,46	R$ 4.802,46		**R$ 9.604,92**
6	BANCO RESERVA	R$ 3.470,40	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 1.735,20	R$ 1.735,20		**R$ 3.470,40**
7	W.C MASC./FEMININO	R$ 3.644,04	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 1.822,02	R$ 1.822,02		**R$ 3.644,04**
8	SALA ANTI-DOPING + AMBULATORIO	R$ 3.221,48	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 1.610,74	R$ 1.610,74		**R$ 3.221,48**
9	SALA COMISSÃO TECNICA	R$ 5.042,20	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 2.521,10	R$ 2.521,10		**R$ 5.042,20**
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 4.670,46	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 2.335,23	R$ 2.335,23		**R$ 4.670,46**
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 22.559,73	50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 11.280,38	R$ 11.279,35		**R$ 22.559,73**
		R$ 108.110,48	R$ 54.055,77	R$ 54.054,71	R$ 0,00	R$ 108.110,48
			R$ 54.055,77	R$ 108.110,48	R$ 108.110,48	

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 385
Rubrica

CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 / CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE:NO::CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl02@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:18:17 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 386
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO	DATA : 05/03/2025		BDI : 26,37%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM				

1.1. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R$ 19,6700	R$ 0,9835
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 12,3900	R$ 1,4868
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,6800	R$ 0,1700
I2097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,24000000	R$ 21,5200	R$ 5,1648
					TOTAL Material:	R$ 7,8051

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 19,1000	R$ 7,6400
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,7200
					VALOR:	R$ 27,53

1.2. C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R$ 112,0300	R$ 1,1203
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,1203

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R$ 67,8400	R$ 10,1760
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	R$ 0,9500	R$ 30,4000
					TOTAL Material:	R$ 40,5760

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1600	R$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,0080

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R$ 534,9600	R$ 10,6992
					TOTAL Serviço:	R$ 10,6992
					VALOR:	R$ 63,40

1.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R$ 11,7100	R$ 0,8197
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R$ 0,6800	R$ 0,3400
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R$ 2,0500	R$ 0,6150
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R$ 17,6600	R$ 1,4128
					TOTAL Material:	R$ 3,1875

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 19,1000	R$ 4,7750
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 24,1600	R$ 8,4560
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,2310
					VALOR:	R$ 16,42

2.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R$ 2,0500	R$ 24,6000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,8700	R$ 1,8700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 10,8600	R$ 10,8600
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,6500	R$ 2,6500
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R$ 10,7500	R$ 1,0750
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 4,4300	R$ 13,2900
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,8100	R$ 2,8100
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 0,7300	R$ 2,1900
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 23,9800	R$ 23,9800
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 1,1400	R$ 2,2800
					TOTAL Material:	R$ 85,6050

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE:NO::OU=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

APLA EMPREENDIMENTOS

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 387
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO	DATA : 05/03/2025	BDI : 26,37%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO	FONTE: SEINFRA / VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44% / MES: 47,48%
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1500	R$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 175,9000
					VALOR:	R$ 261,51

2.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 81,0100	R$ 1,2152
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,9300	R$ 2,0274
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,6900	R$ 1,5042
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,5100	R$ 12,7500
					TOTAL Material:	R$ 17,4968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 18,4600	R$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,8352
					VALOR:	R$ 62,33

2.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R$ 18,4600	R$ 54,0878
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 54,0878
					VALOR:	R$ 54,09

2.4. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R$ 81,0100	R$ 2,9569
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R$ 0,6900	R$ 7,5555
					TOTAL Material:	R$ 10,5124

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1600	R$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R$ 18,4600	R$ 10,1530
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,1930
					VALOR:	R$ 26,71

2.5. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R$ 81,0100	R$ 1,9685
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R$ 0,6900	R$ 5,0439
					TOTAL Material:	R$ 7,0124

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R$ 18,4600	R$ 21,2290
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 45,3890
					VALOR:	R$ 52,40

2.6. C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	R$ 13,4800	R$ 2,4264
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 3.065,3000	R$ 76,6325
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R$ 16,4800	R$ 1,9776
					TOTAL Material:	R$ 81,0365

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 19,1000	R$ 22,9200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 24,1600	R$ 28,9920

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE

Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 388
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSE CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%

TOTAL Mão de Obra:	R$ 51,9120
VALOR:	R$ 132,95

2.7. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R$ 6,2000	R$ 21,7000
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R$ 25,2900	R$ 33,6357
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R$ 16,4800	R$ 1,9776
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R$ 1,6700	R$ 5,8450
					TOTAL Material:	R$ 63,1583

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 19,1000	R$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 43,2600
					VALOR:	R$ 106,42

2.8. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 534,9600	R$ 13,3740
					TOTAL Serviço:	R$ 13,3740
					VALOR:	R$ 38,95

2.9. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	R$ 115,9000	R$ 0,8345
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	R$ 24,3900	R$ 60,9750
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R$ 0,9300	R$ 0,4557
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R$ 0,6900	R$ 1,4007
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	R$ 20,2200	R$ 35,9916
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	R$ 64,9200	R$ 38,3028
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 157,3300	R$ 157,3300
					TOTAL Material:	R$ 295,2903

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 82,3900
					VALOR:	R$ 377,68

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 81,0100	R$ 1,2152
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,9300	R$ 2,0274
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,6900	R$ 1,5042
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,5100	R$ 12,7500
					TOTAL Material:	R$ 17,4968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 18,4600	R$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,8352
					VALOR:	R$ 62,33

3.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:52 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 389
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSE CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 534,9600	R$ 13,3740
					TOTAL Serviço:	R$ 13,3740
					VALOR:	R$ 38,95

3.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R$ 67,8400	R$ 74,6240
					TOTAL Material:	R$ 74,6240

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R$ 18,4600	R$ 31,3820
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,3820
					VALOR:	R$ 106,01

3.4. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R$ 18,4600	R$ 54,0878
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 54,0878
					VALOR:	R$ 54,09

3.5. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R$ 6,7300	R$ 0,5384
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R$ 21,5200	R$ 5,3800
					TOTAL Material:	R$ 5,9184

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,4640
					VALOR:	R$ 25,38

4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R$ 0,6900	R$ 4,1400
					TOTAL Material:	R$ 4,1400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 24,1600	R$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R$ 18,4600	R$ 20,3060
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 46,8820
					VALOR:	R$ 51,02

4.2. C0087 ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,13000000	R$ 15,5900	R$ 2,0267
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02800000	R$ 16,4800	R$ 0,4614
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,08300000	R$ 12,3800	R$ 1,0275
					TOTAL Material:	R$ 3,5156

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 24,1600	R$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 18,4600	R$ 3,6920
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,1080
					VALOR:	R$ 9,62

4.3. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	R$ 6,8800	R$ 23,3920
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	R$ 1,5100	R$ 9,8150
					TOTAL Material:	R$ 33,2070

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 19,1000	R$ 15,2800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 24,1600	R$ 60,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 18,4600	R$ 64,6100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 140,2900
					VALOR:	R$ 173,50

4.4. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R$ 1,4200	R$ 0,4970
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R$ 0,6800	R$ 0,1360
					TOTAL Material:	R$ 0,6330

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R$ 24,1600	R$ 7,9728
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 18,4600	R$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,7418
					VALOR:	R$ 11,37

4.5. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 534,9600	R$ 13,3740
					TOTAL Serviço:	R$ 13,3740
					VALOR:	R$ 38,95

4.6. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	R$ 115,9000	R$ 1,1590
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	R$ 0,9300	R$ 0,9300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	R$ 0,6900	R$ 2,6220
I1223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	R$ 105,3300	R$ 110,5965
					TOTAL Material:	R$ 115,3075

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 18,4600	R$ 27,6900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 63,9300
					VALOR:	R$ 179,24

4.7. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 81,0100	R$ 1,2152
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,9300	R$ 2,0274
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,6900	R$ 1,5042
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,5100	R$ 12,7500
					TOTAL Material:	R$ 17,4968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 18,4600	R$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,8352
					VALOR:	R$ 62,33

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE NO: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.03.20 11:19:32 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 391
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO / QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 — BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,64%	47,48%

4.8. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R$ 2,0500	R$ 24,6000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,8700	R$ 1,8700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 10,8600	R$ 10,8600
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,6500	R$ 2,6500
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R$ 10,7500	R$ 1,0750
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 4,4300	R$ 13,2900
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,8100	R$ 2,8100
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 0,7300	R$ 2,1900
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 23,9800	R$ 23,9800
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 1,1400	R$ 2,2800
					TOTAL Material:	R$ 85,8050

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1500	R$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 175,9000
					VALOR:	R$ 261,51

4.9. C3580 SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,9100	R$ 2,9100
					TOTAL Material:	R$ 2,9100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 19,1000	R$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1500	R$ 3,6225
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,4875
					VALOR:	R$ 9,40

4.10. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,2900	R$ 2,2900
					TOTAL Material:	R$ 2,2900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 19,1000	R$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1500	R$ 3,6225
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,4875
					VALOR:	R$ 8,78

4.11. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 38,7700	R$ 38,7700
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 7,9000	R$ 7,9000
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 20,2600	R$ 20,2600
					TOTAL Material:	R$ 66,9300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	R$ 19,1000	R$ 49,6600
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	R$ 23,4800	R$ 61,0480
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 110,7080
					VALOR:	R$ 177,64

4.12. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R$ 115,9000	R$ 0,4057
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R$ 0,9300	R$ 2,3250
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R$ 0,6900	R$ 1,7250

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl02@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 392
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 06/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,7700	R$ 1,5400
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 2,5700	R$ 10,2800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 5,7600	R$ 5,7600
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 2,1100	R$ 4,2200
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,2900	R$ 3,2900
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,9900	R$ 3,9900
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 4,2000	R$ 5,0400
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R$ 8,3000	R$ 41,5000
					TOTAL Material:	R$ 80,0757

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 23,4800	R$ 70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 173,8900
					VALOR:	R$ 253,97

4.13. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 7,0000	R$ 7,0000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R$ 0,3500	R$ 0,1225
					TOTAL Material:	R$ 7,1225

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 23,4800	R$ 5,8700
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,8700
					VALOR:	R$ 12,99

5.1. C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 0,8700	R$ 3,4800
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R$ 56,0100	R$ 1,8931
					TOTAL Material:	R$ 5,3731

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,3840
					VALOR:	R$ 12,76

5.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R$ 81,0100	R$ 2,9569
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R$ 0,6900	R$ 7,5555
					TOTAL Material:	R$ 10,5124

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 24,1600	R$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R$ 18,4600	R$ 10,1530
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,1930
					VALOR:	R$ 26,71

5.3. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R$ 81,0100	R$ 1,9685
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R$ 0,6900	R$ 5,0439
					TOTAL Material:	R$ 7,0124

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R$ 18,4600	R$ 21,2290
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 45,3890

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 393
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%

VALOR:	R$ 52,40

5.4. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 81,0100	R$ 1,2152
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,9300	R$ 2,0274
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R$ 0,6900	R$ 1,5042
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R$ 0,5100	R$ 12,7500
					TOTAL Material:	R$ 17,4968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,1600	R$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R$ 18,4600	R$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 44,8352
					VALOR:	R$ 62,33

5.5. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 18,4600	R$ 55,3800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 62,6280
					VALOR:	R$ 62,63

5.6. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	R$ 115,9000	R$ 0,8345
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	R$ 24,3900	R$ 60,9750
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R$ 0,9300	R$ 0,4557
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R$ 0,6900	R$ 1,4007
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	R$ 20,2200	R$ 35,9916
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	R$ 64,9200	R$ 38,3028
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 157,3300	R$ 157,3300
					TOTAL Material:	R$ 295,2903

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 24,1600	R$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 18,4600	R$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 82,3900
					VALOR:	R$ 377,68

5.7. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 19,6700	R$ 0,5901
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R$ 30,9000	R$ 4,9440
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R$ 2,0700	R$ 0,6210
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 27,9200	R$ 3,3504
					TOTAL Material:	R$ 9,5055

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 19,1000	R$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 24,1600	R$ 19,3280
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 34,6080
					VALOR:	R$ 44,11

6.1. C1318 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0050	ALUMINIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA	SEINFRA	KG	3,40000000	R$ 31,6200	R$ 107,5080
					TOTAL Material:	R$ 107,5080

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	5,00000000	R$ 24,1600	R$ 120,8000

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 304
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%

TOTAL Mão de Obra:	R$ 120,8000
VALOR:	R$ 228,31

6.2. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	R$ 82,1800	R$ 86,2890
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	R$ 4,0800	R$ 9,3840
					TOTAL Material:	R$ 95,6730

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 24,1600	R$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 18,4600	R$ 13,8450
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,9650
					VALOR:	R$ 127,64

6.3. C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R$ 1,4200	R$ 0,4970
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R$ 0,6800	R$ 0,1360
					TOTAL Material:	R$ 0,6330

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R$ 24,1600	R$ 7,9728
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 18,4600	R$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,7418
					VALOR:	R$ 11,37

7.1. C3542 PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R$ 81,0100	R$ 0,8587
I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	R$ 2,6800	R$ 13,1320
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R$ 0,9300	R$ 1,5996
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R$ 0,6900	R$ 1,1868
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 2,7800	R$ 8,3400
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,4100	R$ 3,4100
I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	4,90000000	R$ 14,3600	R$ 70,3640
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	R$ 4,0900	R$ 3,2720
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R$ 0,3300	R$ 2,6400
I6112	PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 105,0300	R$ 105,0300
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R$ 16,4800	R$ 3,2960
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R$ 1,7100	R$ 10,2600
					TOTAL Material:	R$ 223,3891

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R$ 19,1000	R$ 71,6250
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R$ 24,1600	R$ 90,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 24,1600	R$ 33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 18,4600	R$ 25,8440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 221,8930
					VALOR:	R$ 445,28

7.2. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 64,9200	R$ 64,9200
					TOTAL Material:	R$ 64,9200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 19,1000	R$ 38,2000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 86,5200
					VALOR:	R$ 151,44

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorv92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 395
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 — BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

7.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 19,6700	R$ 0,7868
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R$ 30,9000	R$ 4,9440
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R$ 15,6800	R$ 2,0384
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,6800	R$ 0,2720
					TOTAL Material:	R$ 8,0412

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,3490
					VALOR:	R$ 24,39

7.4. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 534,9600	R$ 13,3740
					TOTAL Serviço:	R$ 13,3740
					VALOR:	R$ 38,95

7.5. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R$ 19,6700	R$ 0,9835
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 12,3900	R$ 1,4868
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,6800	R$ 0,1700
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R$ 21,5200	R$ 5,1648
					TOTAL Material:	R$ 7,8051

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 19,1000	R$ 7,6400
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,7200
					VALOR:	R$ 27,53

7.6. C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	R$ 81,0100	R$ 0,2430
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	R$ 0,6900	R$ 0,5175
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,10000000	R$ 154,1700	R$ 169,5870
					TOTAL Material:	R$ 170,3475

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55000000	R$ 24,1600	R$ 13,2880
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R$ 18,4600	R$ 10,1530
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,4410
					VALOR:	R$ 193,79

7.7. C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R$ 115,9000	R$ 0,4636
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R$ 4,0500	R$ 2,8350
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R$ 0,6900	R$ 1,1040
I7917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 336,5900	R$ 336,5900
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R$ 3,9100	R$ 5,0830
					TOTAL Material:	R$ 346,0756

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 396
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO	DATA : 05/03/2025		BDI : 26,37%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO	FONTE	VERSÃO	HORA / MES
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% / 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM			

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R$ 24,1600	R$ 57,9840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	R$ 18,4600	R$ 88,6080
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 146,5920
					VALOR:	R$ 492,67

8.1. C4495 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8320	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 117,4200	R$ 117,4200
					TOTAL Material:	R$ 117,4200
					VALOR:	R$ 117,42

8.2. C3540 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R$ 81,0100	R$ 0,8587
I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	R$ 2,6800	R$ 13,6680
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R$ 0,9300	R$ 1,5996
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R$ 0,6900	R$ 1,1868
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 2,7800	R$ 11,1200
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 3,4100	R$ 6,8200
I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	R$ 14,3600	R$ 73,2360
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	R$ 4,0900	R$ 3,2720
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R$ 0,3300	R$ 2,6400
I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 112,5900	R$ 112,5900
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R$ 16,4800	R$ 4,1200
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R$ 1,7100	R$ 10,2600
					TOTAL Material:	R$ 241,3711

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R$ 19,1000	R$ 71,6250
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R$ 24,1600	R$ 90,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 24,1600	R$ 33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 18,4600	R$ 25,8440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 221,8930
					VALOR:	R$ 463,26

8.3. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 64,9200	R$ 64,9200
					TOTAL Material:	R$ 64,9200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 19,1000	R$ 38,2000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 24,1600	R$ 48,3200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 86,5200
					VALOR:	R$ 151,44

8.4. C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 309,0800	R$ 309,0800
					TOTAL Material:	R$ 309,0800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1600	R$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 18,4600	R$ 55,3800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 127,8600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01000000	R$ 618,4500	R$ 6,1845
					TOTAL Serviço:	R$ 6,1845

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorv92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 397
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

VALOR: R$ 443,12

8.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 19,6700	R$ 0,7868
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R$ 30,9000	R$ 4,9440
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R$ 15,6800	R$ 2,0384
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R$ 0,6800	R$ 0,2720
					TOTAL Material:	R$ 8,0412

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,3490
					VALOR:	R$ 24,39

8.6. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 19,6700	R$ 0,5901
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R$ 30,9000	R$ 4,9440
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R$ 2,0700	R$ 0,6210
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 27,9200	R$ 3,3504
					TOTAL Material:	R$ 9,5056

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 19,1000	R$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 24,1600	R$ 19,3280
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 34,6080
					VALOR:	R$ 44,11

9.1. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 18,4600	R$ 27,6900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 34,9380
					VALOR:	R$ 34,94

9.2. C0078 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11430000	R$ 81,0100	R$ 9,2594
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,11000000	R$ 0,9300	R$ 15,9123
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,11000000	R$ 0,6900	R$ 11,8059
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	243,00000000	R$ 0,4600	R$ 111,7800
					TOTAL Material:	R$ 148,7576

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1600	R$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,90000000	R$ 18,4600	R$ 71,9940
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 144,4740
					VALOR:	R$ 293,23

9.3. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 534,9800	R$ 13,3740
					TOTAL Serviço:	R$ 13,3740
					VALOR:	R$ 38,95

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorv92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 398
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

9.4. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R$ 11,7100	R$ 1,4052
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R$ 0,6800	R$ 0,1700
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R$ 17,6600	R$ 3,0022
					TOTAL Material:	R$ 4,5774

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R$ 19,1000	R$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 24,1600	R$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,3490
					VALOR:	R$ 20,93

10.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 62,8491	R$ 15,0838
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 15,0838

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R$ 18,4600	R$ 13,2912
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,2912
					VALOR:	R$ 28,37

10.2. C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 62,8491	R$ 12,5698
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 12,5698

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 18,4600	R$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,0760
					VALOR:	R$ 23,65

10.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 18,4600	R$ 12,9220
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,9220
					VALOR:	R$ 12,92

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 399
Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 — BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
	BENEFÍCIO	
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,74
	TOTAL	**8,54**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	**10,15**

BDI = 26,37%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 / CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorv92@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

PMO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 400
Rubrica

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO ESTADIO CARNEIRÃO
LOCAL:	RUA JOSE CAMPOS TORQUATO - CENTRO - QUIXERAMOBIM-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA : 05/03/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**
	A + B + C + D =	**84,44**	**47,48**

CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 / CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com

HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
Assinado digitalmente por HEITOR VIEIRA LIMAVERDE
ND: CN=HEITOR VIEIRA LIMAVERDE, E=heitorvl02@outlook.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 11:19:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão 2024.3.0

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 101
Rubrica

LAUDO DE ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTA A DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 2507021401-DLE

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica do preenchimento da Proposta de Preços das Empresas que participantes do certame, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**

EMPRESA: APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR GLOBAL DO PROJETO BÁSICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO
1.	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**	109.203,58
	VALOR GLOBAL	**109.203,58**

VALOR GLOBAL APRESENTADO PELA E EMPRESA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO
1.	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**	108.110,48
	VALOR GLOBAL	**108.110,48**

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 402
Rubrica

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA, **ATENDEU** O ITEM 6.4.4 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS, DO EDITAL

Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Proposta Comercial da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a proposta apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

Quixadá, 24 de março de 2025

LEONARDO NEVES PONTE:36995312368
Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES PONTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 51.143 D

JOSÉ PATRICIO FARIAS BARBOSA
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 41.272 D

FLÁVIO SOARES NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 324.765-CE

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
APLA EMPREENDIMENTOS
FL. Nº 203
Rubrica

FOTOS DA EMPRESA APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA





PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 539
Rubrica

PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)

LAUDO DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO REFERENTA A DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 2507021401-DLE

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica dos documentos de habilitação da Empresa **FL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA,** cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE**

EMPRESA: APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Por meio de análise técnica da documentação de habilitação do processo licitatório, foi atestado através da conferência do respectivo item 6.4.4 e seus subitens, do referido edital RELATIVO Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
a	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19) cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8 - comprovação mínima de execução - 56 m2;
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - comprovação mínima de execução - 89 m2;
c	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 'NOVACOR' - comprovação mínima de execução- 89 m2;
d	PINTURA HIDRACOR - comprovação mínima de execução - 160 m2;
e	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - comprovação mínima de execução - 05 m2;

LEONARDO NEVES PONTE:36995312368

Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES PONTE:36995312368

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 540
Rubrica

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIOCIONAL	OPERACIONAL
a	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19) cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8 - comprovação mínima de execução - 56 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - comprovação mínima de execução - 89 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 'NOVACOR' - comprovação mínima de execução- 89 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	PINTURA HIDRACOR - comprovação mínima de execução - 160 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - comprovação mínima de execução - 05 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

RESULTADO DA ANÁLISE

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU** O ITEM 6.4.4 – **QUALIFICAÇÃO TÁCNICA**, DO EDITAL.

Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Habilitação da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a documentação apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

QUIXERAMOBIM, 26 DE MARÇO DE 2025.

LEONARDO NEVES PONTE:36995312368
Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES PONTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 51.143 D

JOSÉ PATRICIO FARIAS BARBOSA
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 41.272 D

FLÁVIO SOARES NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 324.765-CE

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL Nº 541 Rubrica

Prefeitura Municipal de Quixeramobim

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
N° 2507021401-DLE

Às 08:00 horas do dia 07/03/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N° 1701/002/2025, DE 17 DE JANEIRO DE 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 070111020001, para realizar os procedimentos relativos à Dispensa nº 2507021401-DLE. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

N° 01

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE

Quantidade: 1

Valor: R$ 109.203,58

Vencedor Fornecedor 3837 Valor: R$ 89.546,93

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6708	R$ 89.574,48	R$ 89.574,48	06/03/2025 17:42:23	CADASTRADA
Fornecedor 4120	R$ 90.200,94	R$ 90.200,94	07/03/2025 07:38:15	CADASTRADA
Fornecedor 1457	R$ 108.110,48	R$ 108.110,48	06/03/2025 17:54:03	CADASTRADA
Fornecedor 1673	R$ 103.743,40	R$ 103.743,40	06/03/2025 09:44:21	CADASTRADA
Fornecedor 3837	R$ 89.546,93	R$ 89.546,93	05/03/2025 18:49:46	CADASTRADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 08:00:00	R$ 89.546,93	Fornecedor 3837
07/03/2025 08:00:00	R$ 89.574,48	Fornecedor 6708
07/03/2025 08:00:00	R$ 90.200,94	Fornecedor 4120
07/03/2025 08:00:00	R$ 103.743,40	Fornecedor 1673
07/03/2025 08:00:00	R$ 108.110,48	Fornecedor 1457

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
26/02/2025 15:44:45	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/07744303000168/compras/2025/44
07/03/2025 08:00:00	Sistema	Sessão de dispensa Aberta!.

PMO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 542
Rubrica

Data/Hora	Origem	Mensagem
07/03/2025 08:00:00	Sistema	Disputa do lote/item n° 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO ... aberta! Os fornecedores terão 6 horas para enviar lances.
07/03/2025 14:00:00	Sistema	Disputa do lote/item n° 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO ... encerrada! O pregoeiro irá declarar o vencedor.
07/03/2025 14:00:00	Sistema	Fase de disputa encerrada. Agora está disponivel no box de documentos abaixo a documentação enviada no ato de registro da proposta inicial.
07/03/2025 14:00:00	Sistema	Pregoeiros e Licitantes, favor observar a economicidade do processo. Mesmo se os valores dos Lotes/Itens estejam dentro dos valores estimados, a administração pública não é obrigada a formalizar um contrato e poderá realizar outro processo caso julgue necessário.
07/03/2025 14:36:05	Sistema	O Fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA pode enviar mensagens.
07/03/2025 14:37:52	José Mac Dowel	Solicito do licitante detentor do menor preço que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
07/03/2025 15:09:41	José Mac Dowel	Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado.
07/03/2025 15:11:04	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/03/2025 17:12:00
07/03/2025 15:11:22	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 10/03/2025, a partir das 9 horas.
07/03/2025 15:24:38	G W M ARCANJO	PREZADOS, O ORÇAMENTO DO EDITAL NÃO CONTEM CRONOGRAMA, ESTÁ CORRETO?
07/03/2025 16:18:43	G W M ARCANJO	só a proposta? o mando habilitação também?
07/03/2025 16:20:15	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA!
07/03/2025 16:21:29	G W M ARCANJO	enviei a proposta, o edital informa que a habilitação deve ser solictado apos a proposta, além do mais não consigo anexar no sistema a habilitação a parte como informado no edital.
10/03/2025 09:04:32	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
10/03/2025 09:11:40	José Mac Dowel	A demanda será encaminhada para o setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
10/03/2025 14:21:13	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 11/03/2025, a partir das 9 horas.
11/03/2025 09:35:56	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
11/03/2025 09:59:57	José Mac Dowel	Recebido parecer técnico da equipe de engenharia.
11/03/2025 10:00:59	José Mac Dowel	Conforme parecer técnico, a licitante não apresentou cronograma físico financeiro da proposta.
11/03/2025 10:01:08	José Mac Dowel	Solicito ao licitante o saneamento da proposta.
11/03/2025 10:07:58	G W M ARCANJO	edital não tem cronograma, poderia disponibilizar.
11/03/2025 10:08:09	G W M ARCANJO	?
11/03/2025 10:09:09	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA. Documento: Solicito ao licitante o saneamento da proposta e documentos complementares, cronograma, conforme edital, com prazo a contar desta solicitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 12:10:00

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 543
Rubrica

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/03/2025 10:13:57	G W M ARCANJO	a comissão via disponilizar ocronograma?
11/03/2025 10:58:05	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA!
11/03/2025 10:58:08	José Mac Dowel	Sim.
11/03/2025 11:02:14	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (*Documento enviado para PNCP*)
11/03/2025 11:02:56	José Mac Dowel	tendo em vista que o cronograma não foi disponibilizado junto ao aviso, segue em anexo.
11/03/2025 11:03:24	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA. Documento: Solicito ao licitante o saneamento da proposta e documentos complementares, cronograma, conforme edital, com prazo a contar desta solicitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 13:04:00
11/03/2025 11:29:56	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA!
11/03/2025 11:49:47	José Mac Dowel	*Solicito ao licitante que apresente cronograma tal qual foi disponibilizado anteriormente.*
11/03/2025 11:50:06	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA. Documento: Solicito ao licitante que apresente cronograma tal qual foi disponibilizado anteriormente.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 13:50:00
11/03/2025 11:51:07	G W M ARCANJO	SOLICITO EXTENSÃO DE PRAZO DEVIDO O HORARIO DE ALMOÇO.
11/03/2025 12:22:37	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA!
11/03/2025 14:12:25	José Mac Dowel	*A demanda será encaminhada para o setor demandante quanto a análise e* emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
11/03/2025 16:06:43	G W M ARCANJO	para fins de organização, o certame deve retorna ainda hoje?
11/03/2025 16:33:13	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
11/03/2025 16:33:27	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão amanhã, a partir das 9 horas.
12/03/2025 09:10:43	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
12/03/2025 10:47:09	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
12/03/2025 15:38:45	G W M ARCANJO	alguma previsão de retorno?
12/03/2025 15:41:43	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 14/03/2025, a partir das 9 horas.
14/03/2025 09:48:45	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
14/03/2025 09:48:57	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
14/03/2025 09:49:17	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 18/03/2025, a partir das 9 horas.
18/03/2025 09:00:09	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
18/03/2025 09:01:06	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
18/03/2025 09:01:25	José Mac Dowel	Retomaremos as 14h.
18/03/2025 14:09:05	G W M ARCANJO	algum retorno?
18/03/2025 14:14:46	José Mac Dowel	Boa tarde, senhores licitantes!

PMO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL N° 544 Rubrica

Data/Hora	Origem	Mensagem
18/03/2025 14:17:46	José Mac Dowel	Recebido parecer técnico da equipe de engenharia.
18/03/2025 14:20:56	José Mac Dowel	Conforme parecer, após solicitado a empresa arrematante que sanasse a proposta de preço no que tange ao cronograma fisico financeiro, a mesma não atendeu a solicitação. Portanto está desclassificada.
18/03/2025 14:23:16	Sistema	O Fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA não pode enviar mensagens.
18/03/2025 14:51:37	José Mac Dowel	Seguindo ordem de classificação, solicito a empresa WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
18/03/2025 14:51:49	Sistema	O Fornecedor WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP pode enviar mensagens.
18/03/2025 15:19:31	José Mac Dowel	Insisto a empresa WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
18/03/2025 15:35:02	José Mac Dowel	Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado para análise.
18/03/2025 15:35:51	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/03/2025 17:36:00
18/03/2025 15:36:10	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão 20/03/2025, a partir das 9 horas.
20/03/2025 09:04:58	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
20/03/2025 09:06:07	José Mac Dowel	Licitante não enviou proposta. Portanto está desclassificado.
20/03/2025 09:06:22	Sistema	O Fornecedor WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP não pode enviar mensagens.
20/03/2025 09:07:02	Sistema	O Fornecedor ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP pode enviar mensagens.
20/03/2025 09:07:42	José Mac Dowel	Seguindo ordem de classificação, solicito a empresa ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
20/03/2025 09:57:48	José Mac Dowel	Insisto a empresa ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
20/03/2025 10:10:01	José Mac Dowel	Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado para análise.
20/03/2025 10:11:19	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/03/2025 12:12:00
20/03/2025 13:34:03	José Mac Dowel	Licitante não enviou proposta. Portanto está desclassificado.
20/03/2025 13:34:09	Sistema	O Fornecedor ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP não pode enviar mensagens.
20/03/2025 13:34:19	Sistema	O Fornecedor LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
20/03/2025 13:34:49	José Mac Dowel	Seguindo ordem de classificação, solicito a empresa LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
20/03/2025 13:49:49	José Mac Dowel	Insisto a empresa LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
20/03/2025 14:12:08	José Mac Dowel	Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado para análise.
20/03/2025 14:12:40	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 545
Rubrica

Data/Hora	Origem	Mensagem
		o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/03/2025 16:13:00
20/03/2025 16:54:13	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão amanhã, a partir das 8 horas.
20/03/2025 16:54:26	Sistema	O Fornecedor LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA não pode enviar mensagens.
21/03/2025 09:03:45	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
21/03/2025 09:05:22	José Mac Dowel	Licitante não enviou proposta. Portanto está desclassificado.
21/03/2025 09:07:12	José Mac Dowel	Seguindo ordem de classificação, solicito a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E... que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
21/03/2025 09:07:38	Sistema	O Fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
21/03/2025 09:14:25	APLA COMÉRCIO,	Bom dia, Sr. Agente de contratação, a nossa proposta apresentada já é o nosso melhor preço.
21/03/2025 10:23:32	José Mac Dowel	Insisto a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E... que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
21/03/2025 11:17:04	José Mac Dowel	Insisto a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E... que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
21/03/2025 11:59:27	José Mac Dowel	Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado para análise.
21/03/2025 12:00:00	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/03/2025 14:00:00
21/03/2025 12:10:17	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA!
21/03/2025 16:07:18	José Mac Dowel	A demanda será encaminhada para o setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta por parte da equipe técnica.
21/03/2025 16:09:00	José Mac Dowel	Retomaremos dia 24/03/2025 a partir das 9 h.
24/03/2025 09:28:48	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
24/03/2025 10:07:37	José Mac Dowel	Após análise da proposta pelo setor técnico, segue resultado: proposta classificada.
24/03/2025 10:08:38	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito o envio dos documentos de habilitação, conforme edital com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/03/2025 12:09:00
24/03/2025 10:28:29	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA!
24/03/2025 11:42:17	José Mac Dowel	Recebido documentos.
24/03/2025 11:42:54	José Mac Dowel	A demanda será encaminhada para o setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da qualificação técnica por parte da equipe técnica.
24/03/2025 16:09:52	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 26/03/2025, a partir das 10 horas.
26/03/2025 10:52:14	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
26/03/2025 11:19:14	José Mac Dowel	Após análise, solicito do licitante que envie a declaração referente ao item 6.4.4.6.
26/03/2025 11:25:54	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL Nº 546 Rubrica

Data/Hora	Origem	Mensagem
		fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito do licitante que envie a declaração referente ao item 6.4.4.6.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/03/2025 13:26:00
26/03/2025 11:45:22	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA!
26/03/2025 12:13:58	José Mac Dowel	Recebido parecer técnico da equipe de engenharia.
26/03/2025 12:15:02	José Mac Dowel	Após análise dos documentos de habilitação, conforme parecer técnico, declaro a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA! habilitada!
26/03/2025 12:15:13	José Mac Dowel	Dessa forma declaro vencedora a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA!
26/03/2025 12:15:25	Sistema	O fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO ....
26/03/2025 12:15:47	José Mac Dowel	Declaro encerrado a presente dispensa de licitação eletrônica.

José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

Hozana Maria Torres de/Equipe de Apoio

Luanna Lemos da Silva.
Luanna Lemos da Silva/Equipe de Apoio

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL Nº 547 Rubrica

Prefeitura Municipal de Quixeramobim

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 2507021401-DLE

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Lance:	Valor Global	Número do Processo	070111020001
Data Disputa:	07/03/2025 08:00:00	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Impug./Escl.:	26/02/2025 15:45:27	Tipo:	Por Item
Intervalo Lances:	0,0100	Data Fim Propostas:	07/03/2025 07:59:00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE.

SITUAÇÃO DA DISPENSA: ENCERRADO

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 2507021401-DLE

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL Nº 548 Rubrica

LOTES / ITENS

N° 01 Situação: VENCEDOR

Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE

Quantidade: 1

Valor: 109.203,58

Vencedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, 24.614.233/0001-42 Valor: 108.110,48

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
WU CONSTRUCOES E SERVICOS	89.574,480	89.574,480	06/03/2025 17:42:23	CADASTRADA
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS	90.200,940	90.200,940	07/03/2025 07:38:15	CADASTRADA
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS,	108.110,480	108.110,480	06/03/2025 17:54:03	CADASTRADA
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	103.743,400	103.743,400	06/03/2025 09:44:21	CADASTRADA
G W M ARCANJO ENGENHARIA	89.546,930	89.546,930	05/03/2025 18:49:46	CADASTRADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	G W M ARCANJO ENGENHARIA		89.546,930
2	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP		89.574,480
3	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E		90.200,940
4	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		103.743,400
5	APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E	VENCEDOR	108.110,480

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 08:00:00	89.546,930	G W M ARCANJO ENGENHARIA
07/03/2025 08:00:00	89.574,480	WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
07/03/2025 08:00:00	90.200,940	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES
07/03/2025 08:00:00	103.743,400	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
07/03/2025 08:00:00	108.110,480	APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 549
Rubrica

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/02 15:44	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/07744303000168/compras/2025/44
07/03 08:00	Sistema		Sessão de dispensa Aberta!.
07/03 08:00	Sistema	01	Disputa do lote/item n° 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO ... aberta! Os fornecedores terão 6 horas para enviar lances.
07/03 14:00	Sistema	01	Disputa do lote/item n° 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO ... encerrada! O pregoeiro irá declarar o vencedor.
07/03 14:00	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponivel no box de documentos abaixo a documentação enviada no ato de registro da proposta inicial.
07/03 14:00	Sistema		Pregoeiros e Licitantes, favor observar a economicidade do processo. Mesmo se os valores dos Lotes/Itens estejam dentro dos valores estimados, a administração pública não é obrigada a formalizar um contrato e poderá realizar outro processo caso julgue necessário.
07/03 14:36	Sistema		O Fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA pode enviar mensagens.
07/03 14:37	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Solicito do licitante detentor do menor preço que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
07/03 15:09	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado.
[illegible]03 15:11	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/03/2025 17:12:00
07/03 15:11	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos a sessão dia 10/03/2025, a partir das 9 horas.
07/03 15:24	G W M ARCANJO ENGENHARIA		PREZADOS, O ORÇAMENTO DO EDITAL NÃO CONTEM CRONOGRAMA, ESTÁ CORRETO?
07/03 16:18	G W M ARCANJO ENGENHARIA		só a proposta? o mando habilitação também?
07/03 16:20	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA!
07/03 16:21	G W M ARCANJO ENGENHARIA		enviei a proposta, o edital informa que a habilitação deve ser solictado apos a proposta, além do mais não consigo anexar no sistema a habilitação a parte como informado no edital.
10/03 09:04	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
10/03 09:11	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		A demanda será encaminhada para o setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
10/03 14:21	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos a sessão dia 11/03/2025, a partir das 9 horas.
[illegible]/03 09:35	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
11/03 09:59	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Recebido parecer técnico da equipe de engenharia.
11/03 10:00	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Conforme parecer técnico, a licitante não apresentou cronograma físico financeiro da proposta.
11/03 10:01	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Solicito ao licitante o saneamento da proposta.
11/03 10:07	G W M ARCANJO ENGENHARIA		edital não tem cronograma, poderia disponibilizar.
11/03 10:08	G W M ARCANJO ENGENHARIA		?
11/03 10:09	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA. Documento: Solicito ao licitante o saneamento da proposta e documentos complementares, cronograma, conforme edital, com prazo a contar desta solicitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 12:10:00
11/03 10:13	G W M ARCANJO ENGENHARIA		a comissão via disponilizar ocronograma?
11/03 10:58	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA!
11/03 10:58	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Sim.
11/03 11:02	Sistema		*Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: CRONOGRAMA FISICO* FINANCEIRO (Documento enviado para PNCP)
11/03 11:02	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		tendo em vista que o cronograma não foi disponibilizado junto ao aviso, segue em anexo.

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 2507021401-DLE

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL N° 550 RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
11/03 11:03	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA. Documento: Solicito ao licitante o saneamento da proposta e documentos complementares, cronograma, conforme edital, com prazo a contar desta solicitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 13:04:00
11/03 11:29	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA!
11/03 11:49	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Solicito ao licitante que apresente cronograma tal qual foi disponibilizado anteriormente.
11/03 11:50	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA. Documento: Solicito ao licitante que apresente cronograma tal qual foi disponibilizado anteriormente.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 13:50:00
11/03 11:51	G W M ARCANJO ENGENHARIA		SOLICITO EXTENSÃO DE PRAZO DEVIDO O HORARIO DE ALMOÇO.
11/03 12:22	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA!
11/03 14:12	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		A demanda será encaminhada para o setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
11/03 16:06	G W M ARCANJO ENGENHARIA		para fins de organização, o certame deve retorna ainda hoje?
11/03 16:33	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
11/03 16:33	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos a sessão amanhã, a partir das 9 horas.
12/03 09:10	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
12/03 10:47	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
12/03 15:38	G W M ARCANJO ENGENHARIA		*alguma previsão de retorno?*
12/03 15:41	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos a sessão dia 14/03/2025, a partir das 9 horas.
14/03 09:48	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
14/03 09:48	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
14/03 09:49	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos a sessão dia 18/03/2025, a partir das 9 horas.
18/03 09:00	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
18/03 09:01	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta pelo setor técnico.
03 09:01	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos as 14h.
18/03 14:09	G W M ARCANJO ENGENHARIA		algum retorno?
18/03 14:14	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Boa tarde, senhores licitantes!
18/03 14:17	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Recebido parecer técnico da equipe de engenharia.
18/03 14:20	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		*Conforme parecer, após solicitado a empresa arrematante que sanasse a proposta de preço no* que tange ao cronograma fisico financeiro, a mesma não atendeu a solicitação. Portanto está desclassificada.
18/03 14:23	Sistema		O Fornecedor G W M ARCANJO ENGENHARIA não pode enviar mensagens.
18/03 14:51	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Seguindo ordem de classificação, solicito a empresa WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
18/03 14:51	Sistema		*O Fornecedor WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP pode enviar mensagens.*
18/03 15:19	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Insisto a empresa WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
18/03 15:35	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado para análise.
18/03 15:35	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/03/2025 17:36:00

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 2507021401-DLE

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL Nº 551 Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/03 15:36	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos a sessão 20/03/2025, a partir das 9 horas.
20/03 09:04	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
20/03 09:06	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Licitante não enviou proposta. Portanto está desclassificado.
20/03 09:06	Sistema		O Fornecedor WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP não pode enviar mensagens.
20/03 09:07	Sistema		O Fornecedor ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP pode enviar mensagens.
20/03 09:07	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Seguindo ordem de classificação, solicito a empresa ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
20/03 09:57	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Insisto a empresa ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
20/03 10:10	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado para análise.
20/03 10:11	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/03/2025 12:12:00
20/03 13:34	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Licitante não enviou proposta. Portanto está desclassificado.
20/03 13:34	Sistema		O Fornecedor ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP não pode enviar mensagens.
20/03 13:34	Sistema		O Fornecedor LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
20/03 13:34	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Seguindo ordem de classificação, solicito a empresa LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
20/03 13:49	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Insisto a empresa LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
20/03 14:12	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado para análise.
20/03 14:12	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/03/2025 16:13:00
20/03 16:54	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos a sessão amanhã, a partir das 8 horas.
20/03 16:54	Sistema		O Fornecedor LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA não pode enviar mensagens.
21/03 09:03	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
21/03 09:05	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Licitante não enviou proposta. Portanto está desclassificado.
21/03 09:07	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Seguindo ordem de classificação, solicito a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E... que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
21/03 09:07	Sistema		O Fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
21/03 09:14	APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS,		Bom dia, Sr. Agente de contratação, a nossa proposta apresentada já é o nosso melhor preço.
21/03 10:23	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Insisto a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E... que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
21/03 11:17	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Insisto a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E... que se manifeste a cerca de uma melhor proposta.
21/03 11:59	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Tendo em vista que o licitante não se manifestou com uma melhor proposta, aceito o preço ofertado para análise.
21/03 12:00	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital, com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/03/2025 14:00:00
21/03 12:10	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA!
21/03 16:07	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		A demanda será encaminhada para o setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da proposta por parte da equipe técnica.

Ata de Dispensa Eletrônica
N° 2507021401-DLE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 552
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
21/03 16:09	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos dia 24/03/2025 a partir das 9 h.
24/03 09:28	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
24/03 10:07	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Após análise da proposta pelo setor técnico, segue resultado: proposta classificada.
24/03 10:08	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito o envio dos documentos de habilitação, conforme edital com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/03/2025 12:09:00
24/03 10:28	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA!
24/03 11:42	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Recebido documentos.
24/03 11:42	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		A demanda será encaminhada para o setor demandante quanto a análise e emissão de parecer da qualificação técnica por parte da equipe técnica.
24/03 16:09	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Retomaremos a sessão dia 26/03/2025, a partir das 10 horas.
26/03 10:52	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Bom dia, senhores licitantes!
26/03 11:19	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Após análise, solicito do licitante que envie a declaração referente ao item 6.4.4.6.
26/03 11:25	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito do licitante que envie a declaração referente ao item 6.4.4.6.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/03/2025 13:26:00
26/03 11:45	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA!
26/03 12:13	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Recebido parecer técnico da equipe de engenharia.
26/03 12:15	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Após análise dos documentos de habilitação, conforme parecer técnico, declaro a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA! habilitada!
26/03 12:15	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Dessa forma declaro vencedora a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA!
26/03 12:15	Sistema	01	O fornecedor APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO ....
26/03 12:15	José Mac Dowel Teixeira Azevedo		Declaro encerrado a presente dispensa de licitação eletrônica.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E	ABRAV	12.044.788/0001-17
Contato: ALEXANDRE BRASIL VIEIRA	(88)3583-1077	abravservice@hotmail.com.br
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E	APLA Empreendimentos	24.614.233/0001-42
Contato: Alex Sandro Lima	(88)3427-1284	aplaempreendimentos@gmail.com
G W M ARCANJO ENGENHARIA	PROJECT ENGENHARIA	38.610.780/0001-64
Contato: GABRIEL WALLE MOREIRA	(88)9994-3967	project.engenharia1@gmail.com
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	L K SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	21.541.555/0001-10
Contato: LISANDRA PAULA GOMES DE	(85)8604-4949	lsconstrucoes123@outlook.com
WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	WU CONSTRUCOES	10.932.123/0001-14
Contato: FRANCISCO WILTON UCHOA	(88)3427-7231	wuconstrucoes2021@gmail.com

José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 553
Rubrica

Hozana Maria Torres de/Equipe de Apoio

Luanna Lemos da Silva.
Luanna Lemos da Silva/Equipe de Apoio

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 554
Rubrica

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2507021401-DLE

O Ilustríssimo(a) Senhor(a) ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS, Ordenador(a) de Despesas do(a) SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA, vem apresentar justificativas concernente ao processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO tombado sob o nº 2507021401-DLE, para atendimento do objeto demandado no Processo supracitado.

1 - DA NECESSIDADE DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto o(a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE.

Após análise da proposta apresentada pela(s) proponente(s), verifico que atende(m) as necessidades do(a) SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA, visando atender a demanda da edilidade, restando, portanto, caracterizada a oportunidade, conveniência e necessidade da presente contratação.

Convém ressaltar, que a administração local empreendeu todas as medidas necessárias com vistas a selecionar o fornecedor que apresentou menor preço, de acordo com as pesquisas realizadas, estando, desta forma, atendendo, aos preceitos legais que norteiam as contratações através da administração pública.

2 - DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO

A contratação de empresa especializada para a manutenção e reforma do Estádio Municipal Álvaro de Araújo Carneiro (Carneirão) é uma medida essencial para garantir a preservação, funcionalidade e segurança deste importante equipamento público. Com o passar do tempo, as estruturas do estádio sofreram um desgaste natural decorrente do uso contínuo, da exposição às condições climáticas e da ausência de intervenções corretivas regulares. Esse cenário compromete não apenas a integridade física do espaço, mas também a segurança dos usuários, sejam atletas, funcionários ou espectadores.Considerando que o Estádio Carneirão desempenha um papel fundamental na promoção do esporte e lazer para a população de Quixeramobim, torna-se indispensável a realização de adequações estruturais que assegurem condições adequadas de uso, a valorização do patrimônio público e o cumprimento das normas vigentes de segurança, acessibilidade e infraestrutura esportiva. A requalificação do espaço permitirá a continuidade e ampliação das atividades esportivas e culturais, incentivando a prática esportiva e fortalecendo o calendário de eventos no município.Dentre as principais deficiências identificadas, destacam-se a deterioração dos alambrados e mourões, que comprometem a segurança do perímetro; a necessidade de revitalização do campo de jogo, fundamental para o desempenho adequado dos atletas; a recuperação estrutural das arquibancadas, que visa garantir o conforto e a segurança do público; além da requalificação dos vestiários, bilheterias e demais dependências, essenciais para o pleno funcionamento do estádio. Esses problemas não apenas impactam diretamente na realização de eventos esportivos, mas também dificultam o desenvolvimento de programas sociais e recreativos voltados à comunidade.Além de garantir um espaço seguro e adequado para as práticas esportivas, a modernização das instalações proporcionará benefícios de longo prazo, evitando custos elevados com manutenções emergenciais futuras e prolongando a vida útil do estádio. Ademais, um estádio bem estruturado favorece a realização de competições de maior porte, impulsionando o turismo esportivo e movimentando a economia local.Dessa forma, a presente contratação visa não apenas atender às demandas estruturais do Estádio Carneirão, mas também assegurar que ele continue

cumprindo seu papel como um importante centro de integração social, inclusão esportiva e desenvolvimento cultural para a população de Quixeramobim.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão "ressalvados os casos especificados na legislação".

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo 37 inciso XXI da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio trazido para a Administração Pública, via aprovação e sanção de lei na esfera federal, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

> "(...)
>
> XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Contudo, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação. O legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

Cabe ressaltar o comentário de Marçal Justen Filho a respeito da dispensa da licitação:

> [...] a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao interesse público [...]. Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo - benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir."

Portanto, a lei criou hipóteses em que a contratação será feita de forma direta. O novo regulamento geral das licitações, a Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, a exemplo da Lei n° 8.666/93, também prevê os casos em que se admite a contratação direta, podendo a licitação ser dispensável ou inexigível.

Em sintonia com a norma contida no dispositivo constitucional acima, a dispensa de licitação para a aquisição (compra e serviço) de baixo valor está prevista nos Incisos I e II do Artigo da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021. Veja-se o dispositivo:

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 556
Rubrica

> "Art. 75. É dispensável a licitação:
>
> I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;
>
> II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; "

Ressalto que os valores estabelecidos no Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são atualizados anualmente por meio de decreto federal, o qual ajusta os valores previstos na referida Lei conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por outro índice que venha a substituí-lo. Essa atualização ocorre no início de cada ano, garantindo que os valores estabelecidos na legislação estejam sempre em consonância com a inflação e a realidade econômica do período.

Configurada a permissão legislativa de se contratar diretamente, cabe ao gestor a livre escolha de se realizar ou não o certame licitatório. Ainda que se justifique que a licitação seria o meio mais adequado a resguardar a isonomia e impessoalidade na contratação, cumpre ressalvar que, apesar de viável, o processo licitatório possui um alto custo administrativo (até por ser conhecidamente mais demorado}, sendo improvável que a economia a ser obtida seja suficiente para cobri-lo, além de ser um procedimento mais demorado.

O valor apresentado no processo em tela enquadra-se no disposto no**ARTIGO 75 INCISO I** da Lei nº. 14.133, de 1 de abril de 2021, referindo-se à dispensa de licitação para contratação do objeto demandado neste termo, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (*e deve*) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a contratação direta, conforme estabelece o ARTIGO 75 INCISO I da Lei nº. 14.133, de 1 de abril de 2021, e alterações posteriores.

O processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO em tela se trata de hipótese mais comum na rotina do administrador público, sendo um importante instrumento de gestão, pois permite atender às demandas de caráter eventual, muitas vezes urgentes.

3 - RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:

A(s) proponente(s) abaixo indicada(s) foi(ram) selecionada(s) através de dispensa de licitação na forma eletrônica, apresentando sua proposta compatível com a realidade dos preços praticados no mercado em se tratando de produto ou serviço similar, tendo inclusive a(s) proponente(s) comprovado de que preenche(m) os requisitos de habilitação e qualificação exigidas para a contratação em tela. Portanto, pode a Administração adquirí-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios, tendo em vista que as pesquisas de preços anexadas ao processo demonstraram que a contratação do objeto desta DISPENSA DE LICITAÇÃO será efetivada considerando o **menor preço** diante da realidade do mercado.

- APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (**CPF/CNPJ:** 24.614.233/0001-42) - **REPRESENTANTE LEGAL:** Alex Sandro Lima - **VALOR TOTAL VENCIDO:** R$ 108.110,48

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Municipal deve ser meta permanente de qualquer administração.

De forma a zelar com a correta utilização dos recursos públicos, e considerando o caráter

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 557
Rubrica

excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço, a teor do inciso VII do artigo 72 da Lei nº. 14.133, de 1 de abril de 2021.

Tratando-se de licitação dispensável, ou seja, quando em tese há a possibilidade de competição, mostra-se pertinente a realização de pesquisa de preço colimando apurar o valor de mercado do referido objeto.

Procedeu-se a dispensa de licitação na forma eletrônica, concluindo ao final da sessão pública que a(s) proposta(s) mais vantajosa(s) foi(ram) apresentada(s) pela(s) proponente(s) abaixo já indicado(s), com o valor global de R$ 108.110,48 (CENTO E OITO MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS:

Os recursos necessários para a cobertura da referida despesa estão devidamente alocados no orçamento municipal vigente da Unidade Gestora SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, de acordo com o Projeto Atividade / Elemento de Despesa / Fonte de Recursos consignados abaixo:

- 07 01 15 451 0008 1.008 3.3.90.39.16 1500000000

O Sr(a). ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS, Ordenador(a) de Despesas do(a) SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA, vem comunicar que encontram-se encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, alusivos ao processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 2507021401-DLE, bem como estão presentes neste documento a razão da escolha da contratada e a justificativa de preço, em atendimento aos incisos VI e VII do artigo 72 da Lei nº. 14.133, de 1 de abril de 2021, e normativos internos.

Em observância ao estabelecido no § 4º do artigo 71 e no inciso VIII do artigo 72, ambos da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e normativos internos, encaminho à Vossa Senhoria o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO para que adote as providências cabíveis.

Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 26 de Março de 2025.

ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS
SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 559
Rubrica

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2507021401-DLE

Pelo presente instrumento e após analisado o resultado do Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO tombado sob o nº 2507021401-DLE, cujo objeto é o (a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE, e com base na Lei nº 14.133/2021, adjudico o objeto em favor da(s) empresa(s) abaixo indicado(s), pelo valor total de R$ 108.110,48 (CENTO E OITO MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), nos termos do artigo 71, inciso IV da referida lei.

- APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (**CPF/CNPJ:** 24.614.233/0001-42) - **REPRESENTANTE LEGAL:** Alex Sandro Lima - **VALOR TOTAL VENCIDO:** R$ 108.110,48

A homologação da presente DISPENSA DE LICITAÇÃO, no valor de R$ 108.110,48 (CENTO E OITO MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), é feita nos termos do artigo 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a manifestação do(a) Agente de Contratação/Comissão de Contratação da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM que, em análise aos documentos apresentados pela(s) empresa(s) vencedora(s), constatou o atendimento de todas as condições previstas no Aviso de Contratação Direta e anexos do referido processo.

A(s) empresa(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a cumprir integralmente as condições estabelecidas no contrato que será celebrado entre as partes ou outro instrumento hábil que venha substituí-lo, nos termos do Artigo 95 da Lei nº 14.133/2021, bem como a executar o objeto adjudicado nos termos e prazos estipulados.

Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 26 de Março de 2025.

ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A)

SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fl. 559 Rubrica

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2507021401-DLE

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores, que o **TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO** do Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO tombado sob o nº 2507021401-DLE, foi devidamente publicado no site oficial do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM e por meio de afixação no flanelógrafo do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM (Quadro de Avisos e Publicações), nos termos do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Quixeramobim, respeitando dessa forma, o princípio da publicidade dos atos públicos. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, nesta data.

Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 26 de Março de 2025.

ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A)

SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 560
Rubrica

AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2507021401-DLE

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor/prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos preconizados nos incisos I ao VII do artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO ratifica que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação e que o processo encontra-se amparado pelo ARTIGO 75 INCISO I da Lei nº14.133 de 1 de abril de 2021;

Em cumprimento ao inciso VIII, do artigo 72, da Lei Federal n° 14.133/2021 **AUTORIZO** a contratação direta através do Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 2507021401-DLE, na forma eletrônica, com fundamento no ARTIGO 75 INCISO I da Lei n° 14.133/2021, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE

CONTRATADO(A):

- APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (**CPF/CNPJ:** 24.614.233/0001-42) - **REPRESENTANTE LEGAL:** Alex Sandro Lima - **VALOR TOTAL VENCIDO:** R$ 108.110,48

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 12 (DOZE) MESES

VALOR TOTAL: R$ 108.110,48 (CENTO E OITO MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Diante do exposto, o(a) Sr(a). ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS, Secretário(a) Municipal e Ordenador(a) de Despesas do(a) SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA, **RATIFICA** a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 2507021401-DLE, com fulcro no ARTIGO 75 INCISO I da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Este ato será divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, em atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, e no artigo 5º, § 2º do Decreto Municipal nº 5.159/2023, de 26 de abril de 2023.

Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 26 de Março de 2025.

ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A)

SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 564
Rubrica

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2507021401-DLE

O(A) Sr(a). ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS, Secretário(a) Municipal e Ordenador(a) de Despesas do(a) SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA, faz publicar o presente extrato resumido do **ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROCESSO DE N° 2507021401-DLE**, a seguir:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ÁLVARO DE ARAÚJO CARNEIRO (CARNEIRÃO), ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGO, ALAMBRADOS, VESTIÁRIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE;

VALOR TOTAL: R$ 108.110,48 (CENTO E OITO MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS);

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 75 INCISO I DA LEI FEDERAL N° 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES;

CONTRATADO(A):

- APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (**CPF/CNPJ:** 24.614.233/0001-42) - **REPRESENTANTE LEGAL:** Alex Sandro Lima - **VALOR TOTAL VENCIDO:** R$ 108.110,48

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 12 (DOZE) MESES;

Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 26 de Março de 2025.

ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A)

SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 562
Rubrica

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2507021401-DLE

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores, que o **ATO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA** do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 2507021401-DLE, foi devidamente publicado nosítio eletrônico oficial do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM, conforme estabelece Art. 87 da Lei Orgânica do Município de Quixeramobim, em atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e no artigo 5º, § 2º do Decreto Municipal nº 5.159/2023, de 26 de abril de 2023, respeitando dessa forma, o princípio da publicidade dos atos públicos. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, nesta data.

Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 26 de Março de 2025.

ANTONIO CLIDENOR GENUÍNO DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A)

SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA